



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

Sede legale: Via G. Cusmano, 24 – 90141 PALERMO
C.F. e P. I.V.A.: 05841760829

DIREZIONE GENERALE
U.O.C. Sviluppo e Gestione dei Progetti Sanitari
“Ufficio Speciale”



AVVISO di AGGIUDICAZIONE

codice NUTS: ITG12

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI PALERMO

Tel.091-7037416 – email: ufficio.speciale@asppalermo.org – PEC: ufficio.speciale@asppa.it
U.O.C. Sviluppo e Gestione dei Progetti Sanitari – “Ufficio Speciale”

Oggetto dell'appalto: *PNRR - Missione 6 Salute - M6.C2 1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi Apparecchiature). Aggiudicazione affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. a) del D.Lgs 36/2023, su Piattaforma MEPA per il servizio di Lavori (Interventi) di adeguamento dei locali destinati alla installazione di Ortopantomografi. Importo € 84.500,00 oltre IVA al 22%. CIG A03A8F97AD.*

Finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU.

Siti di destinazione e installazione delle apparecchiature in oggetto:

1. Poliambulatorio Guadagna - Palermo
2. Poliambulatorio Palazzo Adriano
3. C.C. Pagliarelli di Palermo
4. PTA Palermo Centro
5. Poliambulatorio di Carini
6. P.O. di Lercara Friddi
7. Poliambulatorio di Bagheria
8. P.O. Ingrassia di Palermo

Codice CIG: A03A8F97AD;

CUP richiesti: F79I21000060006; F79I21000050006; F79I21000080006; F79I21000070006;
F69I21000010006; F29I21000020006; F89I21000030006; F19I21000030006; F79I21000010006.

Delibera di aggiudicazione: n. 251 del 22 febbraio 2024.

Trattativa Diretta n. G00127 del 24/11/2023 in unico lotto sul Portale Maggioli dell'ASP di Palermo.

Ditta aggiudicataria: Meditech S.r.l., P. Iva 04155350871, con sede legale in Via Mazzaglia, 12 – 95016 – Mascali (CT).

Importo di aggiudicazione: € 84.500,00 oltre Iva;

Procedura: Trattativa Diretta dei Lavori ai sensi dell'art.50, comma 1, lett. a) del D. lgs. 36/2023.

La documentazione relativa è custodita in originale e in formato digitale nell'Archivio del precedente Ufficio.

IL RUP

Dott.ssa Giuseppina Pullara

	A	B	C	D
		di recapito della corrispondenza, giusta deliberazione n. 311/2024 alla ditta FULMINE GROUP SRL.		
71	DELIBERA	Delibera n. 561 del 02 maggio 2024		
72				
73				
74				
75				
76	OGGETTO	Indizione della Trattativa diretta dei Lavori (Interventi) di adeguamento dei locali destinati alla installazione di Ortopantomografi nell'ambito della "M6C2 I1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero - Grandi Apparecchiature". CIG: A03A8F97AD.		
77	AVVISO	Avviso di Gara, adeguamento dei locali destinati alla installazione di Ortopantomografi		
78	DELIBERA	Delibera n. 2049 del 29 dicembre 2023		
79	ALLEGATI	Allegati alla Delibera n. 2049		
80		Verbale di Gara n.1 del 29 gennaio 2024		
81	OGGETTO	Aggiudicazione Trattativa diretta dei Lavori (Interventi) di adeguamento dei locali destinati alla installazione di Ortopantomografi nell'ambito della "M6C2" I1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero - Grandi apparecchiature". CIG: A03A8F97AD. Importo € 84.500,00 oltre IVA e somme a disposizione dell'amministrazione		
82	DELIBERA	Delibera n. 251 del 22 febbraio 2024		
83	ALLEGATI	Allegati alla Delibera n. 251		
84	OGGETTO	Aggiudicazione Trattativa diretta dei Lavori (Interventi) di adeguamento dei locali destinati alla installazione di Ortopantomografi nell'ambito della "M6C2" I1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero - Grandi apparecchiature".		
85	AVVISO	Avviso di Aggiudicazione, adeguamento dei locali destinati alla installazione di Ortopantomografi		
86				
87				
88				
89	OGGETTO	Indagine di mercato per il servizio di indagini strutturali propedeutiche alle installazioni di nuove apparecchiature radiologiche digitali		
90	AVVISO	Indagine di mercato per servizio di Indagini strutturali propedeutiche Riproposizione		
91	DELIBERA			
92	ALLEGATI			
93				
94				
95				



AVVISO DI AGGIUDICAZIONE

codice NUTS: ITG12

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI PALERMO

Tel.091-7037416 - email: ufficio.speciale@asppalermo.org - PEC: ufficio.speciale@asppa.it

U.O.C. Sviluppo e Gestione dei Progetti Sanitari – Ufficio Speciale

Oggetto dell'appalto: Aggiudicazione Trattativa diretta dei Lavori (Interventi) di adeguamento dei locali destinati alla installazione di Ortopantomografi nell'ambito della "M6C2" 11.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero - Grandi apparecchiature".

Codice CIG: A03A8F97AD;

Delibera di aggiudicazione: n. 251 del 22 febbraio 2024;

Ditta aggiudicataria: Meditech S.r.l., P. Iva 04155350871, con sede legale in Via Mazzaglia, 12 – 95016 – Mascali (Ct)

Importo di aggiudicazione: € 84.500,00 oltre Iva;

Procedura: Trattativa Diretta dei Lavori ai sensi dell'art.50, comma 1, lett. b) del DL 36/2023.

IL RUP

Dot.ssa G. Pullara

IMMEDIATAMENTE ESECUTI

REGIONE SICILIANA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
PALERMO

DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Deliberazione n° 000251 del 22 FEB 2024

OGGETTO: Aggiudicazione Trattativa diretta dei Lavori (Interventi) di adeguamento dei locali destinati alla installazione di Ortopantomografi nell'ambito della "M6C2 I1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero - Grandi apparecchiature".
CIG: A03A8F97AD. Importo € 84.500,00 oltre IVA e somme a disposizione dell'amministrazione.

STRUTTURA PROPONENTE	DIPARTIMENTO RISORSE TECNOLOGICHE – FINANZIARIE E STRUTTURALI
U.O.C. Sviluppo e Gestione dei Progetti Sanitari – Ufficio Speciale	ANNOTAZIONE CONTABILE - BILANCIO Esercizio 2024
Proposta n. 5 del 13/02/2024	N° Conto Economico <u>PN 11801/2024 me. funz. loc.</u>
Quadro Economico Patrimoniale – Bilancio	N° Conto Patrimoniale <u>1.01.02.10.30</u>
Autorizzazione UA_ADDIRS/2024/2/3	Importo € _____
N° Conto Economico: <u>1.01.02.10.30</u>	Budget pluriennale _____
Autorizzazione:	Anno _____ Euro _____
Tetto di spesa/Budget assegnato _____	Anno _____ Euro _____
Budget utilizzato/impegnato € 106.410	
Disponibilità residua budget	
<input type="checkbox"/> Non comporta ordine di spesa	
Il Responsabile del Procedimento <i>Ing. Danilo De Santis</i>	Il Direttore della U.O.C. Bilancio e Programmazione (Dr. _____)
Il Dirigente Amministrativo <i>Dott.ssa Giuseppina Pullara</i>	Il Dirigente Amministrativo <i>Dott.ssa Francesca Lo Re</i>

L'anno duemila VENTIQUATTRO il giorno VENTIDUE del mese di FEBBRAIO, nei locali della Sede Legale di Via Giacomo Cusmano n.24 – Palermo, il Commissario Straordinario dell'ASP di Palermo Dott.ssa Daniela Faraoni, nominata con D.A. n. 1/2024/GAB del 31/01/2024, assistito da SIG.RA ROSALIA LICATA quale segretario verbalizzante, adotta la seguente delibera sulla base della proposta di seguito riportata.

***Il Dirigente Amministrativo dell'UOC Sviluppo e Gestione dei Progetti Sanitari
Dott.ssa Giuseppina Pullara***

RICHIAMATI:

- il Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) sottoscritto dal Ministro della Salute e dal Presidente della Regione Siciliana in data 30.05.2022, concernente la realizzazione degli interventi finanziati nell'ambito del PNRR Missione 6 - Componenti 1 e 2 - e dal PNC - di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), punto 2, del decreto legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101 -, di competenza della Regione Siciliana, sulla scorta del relativo POR.
- il Decreto Assessoriale della regione siciliana n. 564/GAB del 28/07/2022, con cui gli Enti del Servizio Sanitario Regionale (SSR) sono autorizzati, per la predisposizione di puntuali provvedimenti amministrativi di delega, allo svolgimento di specifiche attività finalizzate alla realizzazione degli interventi in base alla relativa competenza territoriale ed, altresì, viene nominato l'Ing. Massimiliano Maisano quale Referente unico della Regione Siciliana;
- il D.A. n. 669 del 29.07.2022 dell'Assessorato della Salute della regione siciliana – DPS- , con il quale l'ASP di Palermo è delegata, in qualità di “Soggetto attuatore esterno”, a svolgere le attività relativamente ai 108 interventi di propria competenza territoriale inseriti nel POR. e, nello specifico: n.39 “Case della comunità e presa in carico della persona”; n.12 “Centrali Operative Territoriali (COT)”; n.10 “Ospedali di Comunità”; n.12 di “Digitalizzazione DEA di I e II livello”; n.34 “Grandi apparecchiature”; n.1 “Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile, a valere sul PNRR.
- La D.D.G. n. 00139 del 06/02/2023, avente ad oggetto “PNRR - Missione 6 Salute - M6.C2 1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi Apparecchiature). Procedura di modifica degli interventi previsti nel Piano Operativo Regionale, allegato al Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS).”, attesa la possibilità concessa dal DPS – Assessorato della Salute di modificare gli interventi della linea PNRR citata, nelle ipotesi sotto rappresentate:
 - Rinuncia all'apparecchiatura assegnata;
 - Modifica dell'apparecchiatura da sostituire;
 - Individuazione di un altro P.O. per l'allocazione dell'apparecchiatura richiesta e assegnata;
 - Individuazione di una diversa U.O. all'interno del medesimo P.O.
- la D.D.G. n. 1061 del 17/07/2023, “Adesione Accordo Quadro su CONSIP per la fornitura di n. 10 “Ortopantomografi 2D”, con servizi connessi, dispositivi e servizi opzionali per le pubbliche amministrazioni, in accordo con la programmazione PNRR. Lotto 1 - ID AQ 2546. CIG 98804640D5”, mediante ordinativo diretto alla ditta Sira S.r.l. partita IVA 03675520245, sede legale VIA ENRICO FERMI 225 - 36100 – VICENZA (VI)

PREMESSO CHE:

- con DDG n. 1895/2023, dall'elenco degli interventi relativi alle suddette attrezzature sono stati estrapolati e stralciati quelli afferenti a interventi PNRR di cui alla Missione 6 C1-1.1 (Case della Comunità) e M6 C1-1.3 (Ospedali di Comunità);
- con la DDG n. 2049 del 29/12/2023 è stata indetta la Trattativa diretta dei Lavori (Interventi) di adeguamento dei locali destinati alla installazione di Ortopantomografi nell'ambito della “M6C2 1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero - Grandi apparecchiature;
- con la suddetta deliberazione è stato preso atto di:
 - relazione tecnica a firma dell'Ing. Triolo, supporto al RUP, con la quale, tra le altre, si evidenziano, a seguito dei sopralluoghi effettuati, gli interventi propedeutici all'installazione di 8 Ortopantomografi 2D per ogni sito e, specificatamente:
 - Poliambulatorio Guadagna – Palermo
 - Poliambulatorio di Palazzo Adriano
 - Carcere Pagliarelli – Palermo
 - PTA Centro – Palermo
 - Poliambulatorio di Carini
 - PO di Lercara Friddi
 - Poliambulatorio di Bagheria

- PO Ingrassia – Palermo (compreso i lavori del telecomandato)

RISCONTRATO CHE occorre apportare alcune modifiche al quadro economico progettuale degli interventi, consistenti nella corretta computazione dell'iva sui lavori e sugli imprevisti e che, a seguito delle correzioni effettuate, lo stesso risulta così definito:

QUADRO TECNICO ECONOMICO	
A) LAVORI ED ONERI PER LA SICUREZZA	
<i>a1) Lavori a base d'asta</i>	81.620,67 €
<i>a2) Oneri speciali di sicurezza non soggetti a ribasso</i>	2.920,92 €
TOTALE A	84.541,59 €
B) SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE	
<i>b1) IVA su lavori [10%]</i>	8.454,16 €
<i>b2) Imprevisti [10%]</i>	8.454,16 €
<i>b3) IVA su imprevisti [10%]</i>	845,42
<i>b4) Oneri di conferimento a discarica</i>	2.000,00 €
<i>b5) IVA su oneri di conferimento a discarica [22%]</i>	440,00 €
<i>b6) Contributo ANAC</i>	35,00 €
<i>b7) Incentivo funzioni tecniche ex art. 45 D. Lgs 36/2023</i>	1.690,83 €
TOTALE B	21.919,57 €
TOTALE GENERALE A+B	106.461,16 €

DATO ATTO CHE con la DDG n. 2049 del 29/12/2023 è stato preso atto del:

- verbale di verifica del progetto esecutivo, sottoscritto dall'Ing. Leonardo Triolo e verificato dall'Ing. Fulvio Castronovo, ai sensi dell'art. 42 co.1,2,3 del D.Lgs 36/2023, entrambi supporti al RUP;
- verbale di validazione del progetto esecutivo, ai sensi dell'art. 42 co. 4 del D.Lgs 36/2023, sottoscritto dal RUP, Avv. Giuseppina Pullara;

DATO ATTO, altresì, CHE

- i CUP interessati dagli interventi sono F79I21000060006; F79I21000050006; F79I21000080006; F79I21000070006; F69I21000010006; F29I21000020006; F89I21000030006; F19I21000030006; F79I21000010006;
- è stata autorizzata la pubblicazione in data 23/01/2024 della trattativa diretta sul portale Maggioli n. G00127 articolata in un unico lotto ai sensi dell'art. 50 co.1 lett. b) del D.Lgs 36/2023, invitando la ditta **Meditech S.r.l. di Mascali (CT), partita IVA 04155350871, sede legale Via Mazzaglia, 12 - 95016 Mascali (CT)**, ad offrire la propria migliore offerta;

VISTO il verbale di gara n. 1 del 29/01/2024, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (*All. I*), in cui vengono dettagliatamente descritte le operazioni di gara e, nello specifico:

- la **Meditech S.r.l.** ha presentato offerta;
- l'O.E. *ut supra* (ammesso, a seguito di soccorso istruttorio di cui all'art. 101 del 36/2023, e conseguente scioglimento di riserva) ha presentato documentazione amministrativa corretta e conforme;
- la documentazione tecnica, la quale è stata firmata per accettazione, mediante firma digitale, dall'O.E
- l'offerta economica della ditta pari a € 84.500,00 oltre iva è così composta:

N	Descrizione	Importo w/o IVA
1	Lavori di adeguamento del locale destinato all'installazione dell'Ortopantomografo presso il poliambulatorio Guadagna - Palermo	€ 10.080,00
2	Lavori di adeguamento del locale destinato all'installazione dell'Ortopantomografo presso il poliambulatorio di Palazzo Adriano	€ 9.205,00
3	Lavori di adeguamento del locale destinato all'installazione dell'Ortopantomografo presso il poliambulatorio CR Pagliarelli di Palermo	€ 3.440,00
4	Lavori di adeguamento del locale destinato all'installazione dell'Ortopantomografo presso il poliambulatorio PTA – Palermo centro	€ 6.140,00
5	Lavori di adeguamento del locale destinato all'installazione dell'Ortopantomografo presso	€ 9.095,00

Intercalare alla delibera
000251 del 22 FEB 2024

	il poliambulatorio poliambulatorio di Carini	
6	Lavori di adeguamento del locale destinato all'installazione dell'Ortopantomografo presso il poliambulatorio PO di Lercara Friddi	€ 6.360,00
7	Lavori di adeguamento del locale destinato all'installazione dell'Ortopantomografo presso il poliambulatorio poliambulatorio di Bagheria	€ 7.680,00
8	Lavori di adeguamento del locale destinato all'installazione dell'Ortopantomografo e del telecomandato presente presso il PO Ingrassia di Palermo	€ 32.500,00
TOTALE IVA ESCLUSA		€ 84.500,00

DATO ATTO, a seguito dei controlli effettuati, tramite il FVOE, della regolarità dei requisiti in capo all'aggiudicatario;

RITENUTO, pertanto, di dover affidare i Lavori (Interventi) di adeguamento dei locali destinati alla installazione di Ortopantomografi nell'ambito della "M6C2 I1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero - Grandi apparecchiature per un importo complessivo pari ad € 84.500,00 oltre IVA, oneri e somme a disposizione, CIG A03A8F97AD alla ditta **Meditech S.r.l. di Mascali (CT)**, partita IVA **04155350871**, sede legale **Via Mazzaglia, 12 - 95016 Mascali (CT)**;

PRENDERE ATTO che il quadro tecnico economico rimodulato a seguito del ribasso diventa:

QUADRO TECNICO ECONOMICO	
A) LAVORI ED ONERI PER LA SICUREZZA	
a1) Lavori a base d'asta	81.579,08 €
a2) Oneri speciali di sicurezza non soggetti a ribasso	2.920,92 €
TOTALE A	84.500,00 €
B) SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE	
b1) IVA su lavori [10%]	8.450,00 €
b2) Imprevisti [10%]	8.450,00 €
b3) IVA su imprevisti [10%]	845,00
b4) Oneri di conferimento a discarica	2.000,00 €
b5) IVA su oneri di conferimento a discarica [22%]	440,00 €
b6) Contributo ANAC	35,00 €
b7) Incentivo funzioni tecniche ex art. 45 D. Lgs 36/2023	1.690,83 €
TOTALE B	21.910,00 €
TOTALE GENERALE A+B	106.410,00 €

QUANTIFICARE la spesa complessiva scaturente dal presente provvedimento pari ad € 106.410,00 comprensiva di IVA, oneri della salute e sicurezza e costi relativi alla manodopera, che graverà sui seguenti conti aziendali:

Conto Aziendale	Importo IVA Inclusa
1.01.02.10.30 – Immobilizzazioni materiali in corso	€ 106.410,00

DATO ATTO che è stata presa la relativa sub autorizzazione sul sistema AREAS206, UA ADDIRUS/2024/2/3 (All. 2);

RISERVARSI di provvedere, a seguito delle necessarie valutazioni di tipo logistico, tecnico, edile, impiantistico, radio protezionistico ed economico, a riallocare le apparecchiature sostituite all'interno di altre strutture aziendali o ancora di riallocare altre apparecchiature da sostituire nei summenzionati siti, oggetto dei lavori di che trattasi;

CONSIDERATO che con DDG n.024 del 10/01/2024, è cessato il contratto con l'ASP di palermo;

DATO ATTO che:

- RUP è la dott.ssa Giuseppina Pullara;
- Direttori dei Lavori è l'ing. Giuseppe Di Franza;
- Supporti al RUP sono l'Ing. Danilo De Santis e l'Ing. Fulvio Castronovo;

RITENUTO che, nelle more dell'approvazione del regolamento "Incentivazioni attività tecniche" di cui all'art 45 D.Lgs n. 36/2023 s.m.i., di accantonare la somma di € 1.352 pari all'80% del 2% dell'importo complessivo, che verrà distribuito con successivo atto;

RITENUTO di munire il presente atto della clausola di immediata esecutività al fine di dotare nel più breve tempo possibile il sito destinatario dei beni di che trattasi ed attivare le attività coinvolte;

DATO ATTO che il presente provvedimento sarà pubblicato, ai sensi dell'art. 28 del D.lgs. 36/2023, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto dall'art.1, comma 32, della Legge 190/212 e dal D. Lgs. 33/2013, nel proprio sito www.asppalermo.org sezione "Bandi Gara";

DATO ATTO che, proponendo il presente provvedimento e sottoscrivendolo, si attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, è conforme alla normativa che disciplina la materia trattata ed è, sia nella forma che nella sostanza, totalmente legittimo, veritiero e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della L. 14 gennaio 1994 n°20 e s.m.i., e che lo stesso è stato predisposto nel rispetto della L. 6 novembre 2012 n°190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione", nonché nell'osservanza dei contenuti del vigente Piano Aziendale della Prevenzione della Corruzione".

PROPONE

Per i motivi di cui in premessa che si intendono di seguito interamente riportati

PRENDERE ATTO della pubblicazione sul Portale Maggioli della T.D n. G00127 del 23/01/2024 articolata in un unico lotto ai sensi dell'art. 50 co.1 lett. b) del D.Lgs 36/2023, invitando la ditta **Meditech S.r.l. di Mascali (CT), partita IVA 04155350871, sede legale Via Mazzaglia, 12 - 95016 Mascali (CT)**, ad offrire la propria migliore offerta per i Lavori (Interventi) di adeguamento dei locali destinati alla installazione di Ortopantomografi nell'ambito della "M6C2 I1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero - Grandi apparecchiature". CIG: A03A8F97AD;

PRENDERE ATTO che:

- i CUP sono F79I21000060006; F79I21000050006; F79I21000080006; F79I21000070006; F69I21000010006; F29I21000020006; F89I21000030006; F19I21000030006; F79I21000010006.
- del verbale di gara n. 1 del 29/01/2024, in cui vengono dettagliatamente descritte le operazioni di gara;

AFFIDARE i lavori di che trattasi **alla ditta Meditech S.r.l. di Mascali (CT), partita IVA 04155350871, sede legale Via Mazzaglia, 12 - 95016 Mascali (CT)**, per un importo complessivo pari ad € 84.500,00 oltre IVA, così composta;

N	Descrizione	Importo w/o IVA
1	Lavori di adeguamento del locale destinato all'installazione dell'Ortopantomografo presso il poliambulatorio Guadagna - Palermo	€ 10.080,00
2	Lavori di adeguamento del locale destinato all'installazione dell'Ortopantomografo presso il poliambulatorio di Palazzo Adriano	€ 9.205,00
3	Lavori di adeguamento del locale destinato all'installazione dell'Ortopantomografo presso il poliambulatorio CR Pagliarelli di Palermo	€ 3.440,00
4	Lavori di adeguamento del locale destinato all'installazione dell'Ortopantomografo presso il poliambulatorio PTA - Palermo centro	€ 6.140,00
5	Lavori di adeguamento del locale destinato all'installazione dell'Ortopantomografo presso il poliambulatorio poliambulatorio di Carini	€ 9.095,00
6	Lavori di adeguamento del locale destinato all'installazione dell'Ortopantomografo presso il poliambulatorio PO di Lercara Friddi	€ 6.360,00
7	Lavori di adeguamento del locale destinato all'installazione dell'Ortopantomografo presso il poliambulatorio poliambulatorio di Bagheria	€ 7.680,00
8	Lavori di adeguamento del locale destinato all'installazione dell'Ortopantomografo e del telecomandato presente presso il PO Ingrassia di Palermo	€ 32.500,00
TOTALE IVA ESCLUSA		€ 84.500,00

PRENDERE ATTO che il quadro tecnico economico, rimodulato a seguito del ribasso, diventa:

QUADRO TECNICO ECONOMICO	
A) LAVORI ED ONERI PER LA SICUREZZA	
a1) Lavori a base d'asta	81.579,08 €
a2) Oneri speciali di sicurezza non soggetti a ribasso	2.920,92 €
TOTALE A	84.500,00 €
B) SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE	
b1) IVA su lavori [10%]	8.450,00 €
b2) Imprevisti [10%]	8.450,00 €
b3) IVA su imprevisti [10%]	845,00 €
b4) Oneri di conferimento a discarica	2.000,00 €

b5) IVA su oneri di conferimento a discarica [22%]	440,00 €
b6) Contributo ANAC	35,00 €
b7) Incentivo funzioni tecniche ex art. 45 D. Lgs 36/2023	1.690,83 €
TOTALE B	21.910,00 €
TOTALE GENERALE A+B	106.410,00 €

QUANTIFICARE la spesa complessiva scaturente dal presente provvedimento pari ad € 115.033 comprensiva di IVA, oneri della salute e sicurezza e costi relativi alla manodopera, graverà sui seguenti conti aziendali:

Conto Aziendale	Importo IVA Inclusa
1.01.02.10.30 – Immobilizzazioni materiali in corso	€ 106.410,00

DARE ATTO, a seguito dei controlli effettuati, tramite il FVOE, della regolarità dei requisiti in capo all'aggiudicatario;

DARE MANDATO, al competente ufficio Contabilità Generale di accantonare la somma di € 1.352 pari all'80% del 2% dell'importo complessivo, sul conto "incentivi funzioni e attività tecniche".

PROVEDERE, a seguito delle necessarie valutazioni di tipo logistico, tecnico, edile, impiantistico, radio protezionistico ed economico, a riallocare le apparecchiature sostituite all'interno di altre strutture aziendali o ancora di riallocare altre apparecchiature da dismettere nei summenzionati siti oggetto dei lavori di che trattasi;

PRENDERE ATTO che:

- RUP è l'Avv. Giuseppina Pullara;
- Direttori dei Lavori è l'ing. Giuseppe Di Franza;
- Supporti al RUP sono l'Ing. Danilo De Santis e l'Ing. Fulvio Castronovo;

NOTIFICARE, per il seguito di competenza il presente atto a:

- U.O.C. Bilancio e Programmazione (servbilfin@asppalermo.org);
- U.O.C. Progettazione e manutenzione (progettazionemanutenzioni@asppa.it);
- Dirigente Ing. Clinico, Flavia Costa (progettazionemanutenzioni@asppa.it);
- Servizio di Fisica Sanitaria (fisicasanitaria@asppalermo.org);
- RUA PNRR;

PUBBLICARE, ai sensi dell'art. 28 del D.lgs. 36/2023, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto dall'art.1, comma 32, della Legge 190/2012 e dal D. Lgs. 33/2013, nel proprio sito www.asppalermo.org sezione "Bandi Gara".

DICHIARARE gli allegati 1 e 2 parti integranti e sostanziali del presente provvedimento.

DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo al fine di rendere operative le attività in argomento.

Il Dirigente Amministrativo
 UOC Sviluppo e Gestione dei Progetti Sanitari
 Avv. Giuseppina Pullara

Sul presente atto viene espresso

parere _____ dal

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

parere FAVOREVOLE dal

IL DIRETTORE SANITARIO

Dott. Francesco Cerrito

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO


- vista la proposta di deliberazione che precede e che s'intende qui di seguito riportata e trascritta;
- visto il parere favorevole espresso dal Direttore Sanitario;
- ritenuto di condividerne il contenuto;
- assistito dal segretario verbalizzante,

DELIBERA

di approvare la superiore proposta, che qui s'intende integralmente riportata e trascritta, per come sopra formulata dal Dirigente Responsabile della struttura proponente

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott.ssa Daniela Faraoni



Il Segretario verbalizzante

Il Collaboratore Amministrativo Professionale

(Sig.ra. Rossana Liscata)



REGIONE SICILIANA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
PALERMO

ATTESTAZIONI

DELIBERAZIONE N. 000251 DEL 22 FEB 2024

Il Responsabile dell'Ufficio Deliberazioni

Il Collaboratore Amministrativo Professionale
(Sig.ra Rosanna Licata)

La presente deliberazione è stata affissa all'Albo il _____ l'Addetto _____

E' stata ritirata dall'Albo il _____ l'Addetto _____

- Si attesta che contro la presente delibera non è pervenuto alcun reclamo.
- Si attesta che contro la presente delibera è pervenuto reclamo da :

Palermo _____

Il Responsabile dell'Ufficio Deliberazioni

Annotazioni _____

